MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 17

2, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35]| 3226-1

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS DE MAO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

DATA: 08/08/2022

OBRA: PONTE RUA ARTUR MOURA MAIA - CORREGO DO TAQUARAL

FONTE: RECURSO PROPRIO

LOCAL: LUMINARIAS FORMA . )
Adotado BDI "SICRO" do Oficio
Circular n® 1700/2022 (SEI DNI:F
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO SUL (JUNHO / 2022) - SEM DESONERAGAO () |DIRETA | 10850715) SEM DESONERAGAO ISS: 5,00%
PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES (X)) | INDIR. BDI = 28,62%
% UNITARIO | UNITARIO
DESCRICAO b .
ITEM | FONTE CDIGO C UND. | QUAN . g TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES E INSTALA(;OES INICIAIS DA OBRA R$24.376,68
1.1 SEINFRA ED-50274 LOCACAO TOPOGRAFICA DE ATE 20 PONTOS UND. 16,00 84,89 R$109,19 R$1.747,04
1.2 | SEINFRA ED-50273 LOCAGAO DE OBRA (Gabarito)
1.2.1 = SEINFRA ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 108,00 1,74 R$2,24 R$241,92
1.2.2 = SEINFRA ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 108,00 1,26 R$1,62 R$174,96
1.3 SEINFRA 35 PROJETOS EXECUTIVOS
1.3.1 @ SEINFRA CO0-27428 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PRAO1 1,00 1736,24 R$2.233,15 R$2.233,15
1.3.2 @ SEINFRA CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRAO1 2,00 1182,82 R$1.521,34 R$3.042,68
SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO =
1.4 SEINFRA ED-51007 30M
1.4.1 SEINFRA MATED[11075 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAQ&O POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO D = 4" VB 1,00 1103,13 R$1.418,85 R$1.418,85
1.4.2 @ SEINFRA MATED[11073 SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO = 30 M M 64,00 78,67 R$101,19 R$6.476,16
1.5 SEINFRA ED-4167 ENGENHEIRO SENIOR
1.5.1 @ SEINFRA MOCO0-4370 | ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR H 64,00 R$109,84 R$141,28 R$9.041,92
2 INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO R$81.140,26
2.1 SEINFRA ED-49730 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T
211 | SEINFRA = MATED11085 CRAVACAO DE ESTACA PREIMOLDADA CONCRETO PROTENDIDO - SECAO QUADRADA M 276 59,53 R$76,57 R$21.133 32
20 X 20 CM /50T
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE
2.2.2 SEINFRA | MATED[11039 o CAO SMO CAO QU o STACA C VB 1 9409,5 R$12.102,50 R$12.102,50
50,1 A 100 KM
2.2 SEINFRA ED-51110 ESCAVA(;AO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
2.2.1  SEINFRA ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 28,78 36,04 R$46,35 R$1.333,84
2.3 SEINFRA ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM)
2.3.1  SEINFRA ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KG 4000 0,84 R$1,08 R$4.320,00
2.3.3  SEINFRA ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KG 4000 2,28 R$2,93 R$11.720,00
FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE),
24 SEINFRA ED-15686 ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
: B 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO
EM MADEIRA (FABRICAGCAO)
2.4.1 SEINFRA ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 238,01 6,9 R$8,87 R$2.111,13
2.4.2  SEINFRA ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 238,01 34,39 R$44,23 R$10.527,10
25 SEINERA ED-49629 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE
) - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
APLICA(;Z\O DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO,
2.5.1 SEINFRA ED-8506 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 98,86 38,47 R$49,48 R$4.891,39
LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O
252 | SEINFRA ED8504 || GCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICACAO M3 98,86 81,56 R$104,90 R$10.369,98
2.6 SEINFRA ED-20568 ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO,
2.6.1 SEINFRA ED-50366 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 19,92 R$25,62 R$1.281,00
2.6.2  SEINFRA ED-50380 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 20,99 R$27,00 R$1.350,00
R$0,00 R$0,00 R$105.516,94
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