
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM FONTE CÓDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO S/ 

BDI

UNITÁRIO C/ 

BDI
TOTAL

1 R$4.258,83

1.1

1.1.1 SETOP ED-28427 unid 1  R$      1.419,25 R$1.768,95 R$1.768,95

1.2

1.2.1 SETOP ED-50390 VB 0,5 R$2.489,88

2 R$150.845,52

2.1 R$130.208,27

2.1.1 SINAPI 100576 M2 2667,00 R$2,37 R$2,95 R$7.867,65

2.1.2 SINAPI 96396 M3 533,40  R$         184,02 R$229,36 R$122.340,62

2.2 R$20.637,25

2.2.1 SETOP RO-51228 M2 2.667,00  R$             4,01 R$5,00 R$13.335,00

2.2.2 SETOP RO-41376 TXKM 128,02  R$             0,80 R$1,00 R$128,02

2.2.3 SETOP RO-41376 TXKM 53,34  R$             0,80 R$1,00 R$53,34

2.2.4 SETOP RO-51229 M2 2.667,00  R$             2,14 R$2,67 R$7.120,89

3 R$289.414,84

3.1 SINAPI 95995 M3 133,35  R$      1.653,35 R$2.060,74 R$274.799,68

3.2 SETOP RO-14035 M3XKM 5.334,00  R$             2,20 R$2,74 R$14.615,16

4 R$1.432,56

4.1 SETOP RO-41237 M 381  R$             3,02 R$3,76 R$1.432,56

5 R$54.513,48

5.1 SINAPI 94267 M 762  R$           57,40 R$71,54 R$54.513,48

R$3.329,36 R$4.149,71 R$500.465,23

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >=50,10KM (IMPRIMAÇÃO)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >=50,10KM (PINTURA DE LIGAÇÃO)

PLACA DE OBRA

PREPARAÇÃO DO TERRENO E BASE

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

PAVIMENTAÇÃO

SARJETA E MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM  BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de 

grande quantidade de equipamentos e são executadas em locais distantes de centros 

urbanos

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS)

CREA-MG: 204995/D

Responsável Técnico: Adalgiane Souza MonteiroÉCIO CARVALHO REZENDE

Prefeito Municipal

LOCAL:  ESTRADA RURAL PAULO FREITAS FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da 

planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 

05/2023 SEM DESONERAÇÃO ISS: 5,00%REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JANEIRO /2023)  E SINAPI (MAIO/ 2023)  - SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

DATA: 18/07/2023CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FONTE: RECURSO PRÓPRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÃO DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM30. AF_09/2017

IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO

SUBLEITO, REGULARIZAÇÃO, SUB-BASE E BASE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA/ AF 

11_2019


