MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35] 3226-1806

Memorial Descritivo

Municipio: Luminarias - MG
Obra: Reforma de Edificacao da Sede da Prefeitura para uso da Administracao Publica
Minicipal.

CondicOes Gerais:

O presente memorial e especificacdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar
as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas técnicas para a
execugao dos servicos.

Os elementos basicos do desenho e especificagcdes ora fornecidos sao suficientes para o
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoc&o de processos usuais.
Todos os servicos executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverdo ser de
responsabilidade do mesmo acima citado.

Normas:

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicagdo ou instalacdo, devem obedecer no
prescrito pelas normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras
especificas para cada caso.

Duvidas:

No caso de duvidas, os proponentes deverao procurar 0s esclarecimentos na Secretaria de
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dividas serem sanadas antes da
apresentagdo das propostas.

Durante as obras, a Prefeitura mantera uma equipe de acompanhamento que sera
responsavel por dirimir as duvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informacoes e

detalhes adicionais na realizacdo dos trabalhos.

Observacoes:

Antes do inicio dos servicos, sera elaborado o cronograma, determinando os equipamentos
necessarios bem como as implicacdes quanto ao transito de veiculos e pedestres no local da obra.
A Reforma serad executada sem interrup¢do dos servicos em andamento no local, assim a
empresa executora devera garantir a protecdo e seguranca dos seus funcionarios e também dos
usuarios, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar
acidentes decorrentes da execucdo da obra.
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Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel substituir alguns
materiais especificados no projeto, a substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e
s6 podera ser efetuada mediante expressa autoriza¢io da FISCALIZACAO, por escrito, para cada
caso em particular.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n#o satisfazerem as
condi¢bes contratuais e ou técnicas. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pela

FISCALIZACAO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as
despesas correspondentes.

Critérios de Medicédo e Pagamentos:

Todos 0s materiais e servigcos previstos somente serdo considerados para efeito de
pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medicbes e pagamentos serdo
apreciados pela FISCALIZACAO. Os servigos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo
com normas vigentes e com as especificacbes deste memorial descritivo. Os pagamentos
somente serdo efetivados apds a confirmacdo da realizacdo do servico e/ou fornecimento de
materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medicdes e de acordo com as condi¢des
contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverdo estar
atendidas as condigfes relativas as operagfes, em especial relativas as normas de seguranga do
trabalho e as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias

Descrigao dos servigos a serem executados:

e SERVICOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRA:

Fixar uma placa de identificacdo, sendo que a padronizagdo da mesma deve seguir a
definida pela Prefeitura. A colocacdo € obrigatéria e devera ser instalada no inicio da obra, téo
logo seja emitida a Ordem de Servigo, permanecendo no local até o seu término.

A placa devera ser confeccionada em chapas galvanizadas n°. 26, afixadas com rebites 540
e parafusos 3/8”, em uma estrutura metalica com viga U, de 27, enrijecida e Metalon 20 x 20. O
suporte para a instalacao devera ser em eucalipto autoclavado.

¢ Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva;
e Texto: Ploter de Recorte (pelicula branca);

e Parte Inferior: Aplicacdo das marcas em cor.

A placa sera afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra,
conforme orientagBes da Fiscalizacdo. A Contratada devera garantir sua integridade e perfeita
conservacdo durante todo o periodo de execucdo da obra. O tamanho da placa serda de 3 m
(horizontal) x 1,5 m (vertical).
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Carpinteiro de forma com encargos complementares para fixar 01 unidade de placa de
identificacao da obra.

Servente com encargos complementares para fixar 01 unidade de placa de identificacdo da
obra.

ANDAIME:

FORNECIMENTO DE 146,60M2 DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO),
NO PERIODO DE 02 MESES.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 467,92M2 DE ANDAIME METALICO PARA
FACHADA COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME.

Montador com encargos complementares para uma area de 467,92mz,
Servente com encargos complementares para uma area de 467,92mz,

ATERRO:
EXECUCAO DE 12,06M3 DE ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA.
Servente com encargos complementares para execugao de 12,06ms3 de aterro.
DEMOLICAO:
DEMOLICAO DE 30M DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para demolicdo de 30,00m de reboco inclusive
afastamento.

Servente com encargos complementares para demolicdo de 30,00m de reboco inclusive
afastamento.

DEMOLICAO DE 0,77M3 DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO (LOCAL ONDE ESTA O PADRAO).

Pedreiro com encargos complementares para demolicdo de 0,77m3 de concreto armado
manual.

Servente com encargos complementares para demolicdo de 0,77m3 de concreto armado
manual.

e COBERTURA:

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM DE UMA AREA DE
162,38M2.

Ajudante de telhadista com encargos complementares para execuc¢do de 162,38mz2 de
cobertura em telha de fibrocimento.

Telhadista com encargos complementares para execucdo de 162,38m? de cobertura em
telha de fibrocimento.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 54,00M DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA
GALVANIZADA N°. 26, DESENVOLVIMENTO = 33CM.

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE 16,11M DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA,
ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL.
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 54,00M DE CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA,
COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL.

e ESQUADRIAS:
ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS):

REMOCAO DE 62,84M DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE
AFASTAMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para remocao de 62,84m? de janela metalica,
inclusive fastamento.

Servente com encargos complementares para remoc¢do de 62,84m?2 de janela metalica,
inclusive fastamento.

ESQUADRIA METALICA (PORTAO):
REMOCAO DE 6,51M? DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
(PORTAO).
Pedreiro com encargos complementares para remocdo de 6,51m2 de portrdo metalico,
inclusive fastamento.

Servente com encargos complementares para remocdo de 6,51m2 de portrdo metalico,
inclusive fastamento.

ESQUADRIA DE MADEIRA:

REMOCAO DE 1,68M2 DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (PORTA DA COZINHA, PAVIMENTO
SUBSOLO).

Pedreiro com encargos complementares para remogédo de 1,68m2 de porta de madeira,
inclusive fastamento.

Servente com encargos complementares para remocao de 1,68m2 de porta de madeira,
inclusive fastamento.

REMOCAO DE 07 UNIDADES DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para remocado de 07 unidades de marco de
madeira, inclusive fastamento.

Servente com encargos complementares para remoc¢do de 07 unidades de marco de
madeira, inclusive fastamento.

INSTALACAO DE 07 UNIDADES DE MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L =
14 CM, 70 X 210 CM (OS MARCOS TERAO QUE SER DE L=17CM).

Pedreiro com encargos complementares para instalagdo de 07 unidades de marco de
madeira.

Servente com encargos complementares para instalacdo de 07 unidades de marco de
madeira.
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INSTALACAO DE 20CONJUNTO DE REGUA PARA ALIZARES DE 7 X 1 CM DE
MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO.

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares para instalacao de 20 conjuntos de
régua para alizares.

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares para instalacao de 20 conjuntos
de régua para alizares.

INSTALACAO DE 03 UNIDADES DE FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA
PARA PINTURA 80X 210 CM.

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares para instalacao de 03 unidades de
porta de madeira.

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares para instalagcao de 03 unidades
de porta de madeira.

PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO (PORTAO E
PORTA DA COZINHA).

Assentamento de 6,51m?2 de portdo para a entrada do prédio e 1,68m2 de porta para a
cozinha.

e PAREDES E PAINEIS:
REMOCAO DE 129,43M2 DE DIVISORIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 122,56M2 DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS.

FACHADA PRINCIPAL:

EXECUCAO DE 9,24M2 DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO
FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 9,24m? de alvenaria de vedacao
com tijolo cerdmico furado, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Servente com encargos complementares para execucao de 9,24mz2 de alvenaria de vedacado
com tijolo cerdmico furado, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execucdo de
0,08m?3 de argamassa para 9,24m?2 de alvenaria de vedacao com tijolo ceramico furado, esp. 9cm,
para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

EXECUCAO DE 18,48M2 DE CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO,
AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 18,48m2 de chapisco com
argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo
mecanico.
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Servente com encargos complementares para execuc¢do de 18,48m2 de chapisco com
argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo
mecanico.

EXECUGAO DE 18,48M2 DE REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL
E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 18,48m2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicacdo manual, preparo mecéanico.

Servente com encargos complementares para execucdo de 18,48m2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicagdo manual, preparo mecanico.

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execugcdo de
0,41m?3 de argamassa para 18,48m2 de reboco com argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia),
com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicagdo manual, preparo mecanico.

EXECUCAO DE 14,40M2 DE REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM
PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M
PARA APLICACAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

Aplicacdo de rejunte cimenticio colorido industrializado em 14,40m2 de area, para
revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura.

Pedreiro com encargos complementares para execuc¢do de 14,40m?2 de revestimento com
pedra Sao Tomé aplicado em parede.

Servente com encargos complementares para execugdo de 14,40m?2 de revestimento com
pedra Sado Tomé aplicado em parede.

e REVESTIMENTOS:

REQUADRAMENTO DE JANELA:

EXECUCAO DE 76,44M2 DE REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO.

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execucao de
1,68m3 de argamassa para 76,44mz2 de reboco com argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia),
com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicagdo manual, preparo mecanico.

Pedreiro com encargos complementares para execugdo de 76,44m? de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicacdo manual, preparo mecéanico.

Servente com encargos complementares para execucdo de 76,44m?2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicacdo manual, preparo mecanico.

REVESTIMENTO EXTERNO:

EXECUCAO DE 80,00M2 DE CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO,
AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO.



MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

J3LL0-10UD

18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35] 3226-1806

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 80,00m2 de chapisco com
argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo
mecanico.

Servente com encargos complementares para execuc¢do de 80,00m2 de chapisco com
argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo
mecanico.

EXECUGAO DE 80,00M2 DE REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 80,00m2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicacdo manual, preparo mecanico.

Servente com encargos complementares para execug¢do de 80,00m2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicagdo manual, preparo mecanico.

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execucao de
1,76m?3 de argamassa para 80,00m2 de reboco com argamassa, tragco 1:2:9 (cimento, cal e areia),
com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicagdo manual, preparo mecanico.

DEMOLICAO DE 55,11M2 DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (RAMPA).

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de demolicdo de 55,11m?2 de piso
cimentado.

Servente com encargos complementares para execucédo de demolicdo de 55,11m2 de piso
cimentado.

EXECUGCAO DE 55,11M2 DE PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA
DE DILATACAO (RAMPA).

Pedreiro com encargos complementares para execugdo de 55,11m2 de piso em concreto.
Servente com encargos complementares para execugdo de 55,11mz2 de piso cimentado.

EXECUCAO DE 55,11M? DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA)
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
(RAMPA).

Pedreiro com encargos complementares para execu¢do de 55,11m2 de contrapiso em
argamassa regularizadora.

Servente com encargos complementares para execucdo de 55,11m?2 de contrapiso em
argamassa regularizadora.

REVESTIMENTO INTERNO:

EXECUCAO DE 30,00M2 DE CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO,
AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 30,00m? de chapisco com
argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo
mecanico.
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Servente com encargos complementares para execuc¢do de 30,00m2 de chapisco com
argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm, preparo
mecanico.

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execugdo de
0,17m?3 de chapisco com argamassa, tracol:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher,
esp. 5mm, preparo mecanico.

EXECUCAO DE 60,16M2 DE PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA
DE DILATACAO (PORAO).

Pedreiro com encargos complementares para execugdo de 60,16m2 de piso em concreto.
Servente com encargos complementares para execugdo de 60,16m? de piso em concreto.

EXECUGCAO DE 60,16M2 DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA)
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (PORAO).

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 60,16m2 de contrapiso em
argamassa regularizdora.

Servente com encargos complementares para execucdo de 60,16m2 de contrapiso em
argamassa regularizdora.

EXECUCAO DE 14,80M2 DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM.

Graniteiro/marmorista com encargos complementares para execucdo de 14,80m2 de
soleira de granito.

Servente com encargos complementares para execucao de 14,80mz de soleira de granito.

Rejuntador com encargos complementares para execucdo de 14,80m2 de soleira de
granito.

DEMOLICAO DE 140,72M DE RODAPE EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO (PAVIMENTO TERREDO).

Pedreiro com encargos complementares para demolicdo de 140,72m de rodapé em geral.
Servente com encargos complementares para demoligdo de 140,72m de rodapé em geral.

EXECUCAO DE 19,53M DE RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA
ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

Rejuntador com encargos complementares para 1,95m?2 de rodapé com revestimento em
ceramica.

Pedreiro com encargos complementares para execug¢do de 19,53m de rodapé com
revestimento em ceramica.

Servente com encargos complementares para execucdo de 19,53m de rodapé com
revestimento em ceramica.

EXECUCAO DE 282,03M DE RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO
POLIDO, COR BRANCA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO (1° E 2° PAVIMENTO).

Pedreiro com encargos complementares para execucao de 282,03m de rodapé.

Servente com encargos complementares para execugao de 282,03m de rodapé.
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REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA
RETIFICADA, DIMENSAO DAPECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (1° E 2° PAVIMENTOS).

Rejuntador com encargos complementares para execugdo de 275,08m?2 de revestimento
com porcelanato.

Azulejista com encargos complementares para execucdo de 275,08m?2 de revestimento
com porcelanato.

Servente com encargos complementares para execucao de 275,08m? de revestimento com
porcelanato.

DEMOLICAO DE 131,03M2 DE PISO VINILICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de servicos de demolicdo de
131,03m? de piso vinilico, inclusive afastamento.

Servente com encargos complementares para execucdo de servicos de demolicdo de
131,03mz de piso vinilico, inclusive afastamento.

DEMOLICAO DE 158,31M2 DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO (INCLUSO ESCADA).

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 158,31m? de piso ceramico ou
ladrilho hidraulico, inclusive afastamento.

Servente com encargos complementares para execucdo de 158,31m?2 de piso ceramico ou
ladrilho hidraulico, inclusive afastamento.

EXECUCAO DE 36,00M2 DE APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE
ATE 1CM.

EXECUCAO DE 180,05M2 DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA)
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014, (PAVIMENTO
SUBSOLO E PAVIMENTO TERREO).

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 180,05m2 de contrapiso em
argamassa (regularizadora).

Servente com encargos complementares para execucdo de 180,05m2 de contrapiso em
argamassa (regularizadora).

EXECUCAO DE 36,00M? DE REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA
ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO.

Aplicacdo de rejunte cimenticio colorido industrializado em 36,00m2 de area para
revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura.

Ladrilhista com encargos complementares para execucao de 36,00m2 de revestimento com
ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padréo extra, dimensdo da
peca até 2025 cm2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.
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Servente com encargos complementares para execucdo de 36,00m?2 revestimento com
ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padréo extra, dimensdo da
peca até 2025 cmz2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

EXECUCAO DE 23,10M2 DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
(COZINHA).

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares para execucdo de 23,10m2 de
revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltadas.

Servente com encargos complementares para execugdo de 23,10m2? de revestimento
ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltadas.

EXECUCAO DE 30,00M2 DE REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execugdo de 30,00m2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicacdo manual, preparo mecéanico.

Servente com encargos complementares para execug¢do de 30,00m2 de reboco com
argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm,
aplicacdo manual, preparo mecéanico.

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execucgdo de
0,66m?3 de argamassa para execuc¢ao de 30,00mz de reboco.

e PINTURA:

Sera realizada a pintura de existente (alvenarias, esquadrias, superficies galvanizadas,
inclusive corriméo), com o lixamento dos mesmos antes da aplicacdo da tinta em duas demaos.

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacgfes dos fabricantes. Devera ser tomado todos os
cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a
pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisérios
ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a
tinta estiver fresca.

A segunda demao s6 podera ser aplicada 24 horas ap6s a primeira demao, observando-se
gue esteja inteiramente seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se
obtenha a cobertura uniforme desejada.

Todas as superficies a pintar, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas
e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A aplicacdo de qualquer
dos tipos de pintura (pincel, rolo ou pistola) sera executada apds completa limpeza das pecas e,
no caso das pecas metdlicas, ap6s remocdo de eventuais pontos de ferrugem e obrigatéria
aplicacdo de, no minimo, uma deméo de fundo anticorrosivo especifico para metais.

Antes da execuc¢do de qualquer pintura, serda submetida a aprovacao da Fiscalizacdo uma
amostra, em superficie idéntica a do local a que se destine.

APLICACAO MANUAL DE 1350,83M2 DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,
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PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014.

Pintor com encargos complementares para aplicacdo manual de 1350,83m2 de fundo
selador acrilico em teto, paredes internas e externas de casas.

Servente com encargos complementares para aplicagcdo manual de 1350,83m? de fundo
selador acrilico em teto, paredes internas e externas de casas.

APLICACAO DE 36,38M2 DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS
DEMAOS, INCLUSIVE (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO
(PINTURA DAS PORTAS).

Ajudante de pintor com encargos complementares para aplicagdo de 36,38m2 de pintura
esmalte em madeira, duas demaos, inclusive (1) deméo de fundo nivelador, exclusive massa a
oOleo.

Pintor com encargos complementares para aplicacdo de 36,38m2 de pintura esmalte em
madeira, duas demaos, inclusive (1) deméo de fundo nivelador, exclusive massa a 6leo.

APLICACAO DE 122,56M2 DE PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
(pintura no dry wall).

EMASSAMENTO EM 122,56M2 DE PAREDE (DRY WALL) COM MASSA CORRIDA
(PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA.

Ajudante de pintor com encargos complementares para emassamento de 122,56mz2 de
parede (dry wall) com massa corrida (pva), uma (1) demao, inclusive lixamento para pintura.

Pintor com encargos complementares para emassamento de 122,56m2 de parede (dry
wall) com massa corrida (pva), uma (1) demao, inclusive lixamento para pintura.

APLICACAO DE PINTURA ACRILICA EM 122,56M2 DE PAREDE (DRY WALL), DUAS (2)
DEMAQOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA).

Ajudante de pintor com encargos complementares para aplicacdo de pintura acrilica em
122,56m2 de parede (dry wall), duas (2) demdos, exclusive selador acrilico e massa
acrilica/corrida (pva).

Pintor com encargos complementares para aplicacdo de pintura acrilica em 122,56m?2 de
parede (dry wall), duas (2) demdos, exclusive selador acrilico e massa acrilica/corrida (pva).

APLICACAO DE 1350,83M2 DE PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA).

Ajudante de pintor com encargos complementares para Aplicacdo de 1350,83m?2 de pintura
acrilica em parede, duas (2) demaos, area interna e externa da Edificacado.

Pintor com encargos complementares para Aplicagdo de 1350,83m2 de pintura acrilica em
parede, duas (2) demaos, area interna e externa da Edificacao.

APLICACAO DE PINTURA ESMALTE EM 16,38M? DE ESTRUTURA METALICA, DUAS
(2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO (PORTAO E PORTA DA
COZINHA).

Ajudante de pintor com encargos complementares para aplicacdo de pintura esmalte em
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16,38m? de estrutura metalica, duas (2) demé&os, inclusive uma (1) deméo fundo anticorrosivo
(portdo).

Pintor com encargos complementares para aplicacdo de pintura esmalte em 16,38m2 de
estrutura metdlica, duas (2) demaos, inclusive uma (1) deméo fundo anticorrosivo (portéo).

e DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS:

TUBULACOES E CONEXOES DE PVC:

INSTALACAO DE 10,00M DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 10,00m de tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de aguas pluviais.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de
10,00m de tubo PVC, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores
verticais de aguas pluviais.

INSTALACAO DE 20M DE TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalagéo de 20m de tubo pvc serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 20m
de tubo pvc serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario.

INSTALACAO DE 02 UNIDADES DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalagdo de 02 unidades de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalagdo de 02
unidades de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

ACESSORIOS:
INSTALACAO DE 01 UNIDADE DE CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM.

EXECUCAO DE 1,82M2 DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO
REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 1,82mz2 de alvenaria de vedacao
com tijolo macico requeimado, esp. 10cm, para revestimento,inclusive argamassa para
assentamento.
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Servente com encargos complementares para execucao de 1,82mz2 de alvenaria de vedacédo
com tijolo macico requeimado, esp. 10cm, para revestimento,inclusive argamassa para
assentamento.

APILOAMENTO DE 0,56M? DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE.

EXECUCAO DE 0,12M® DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA
VIBRACAO (FABRICACAO).

Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares para execucdo de
0,12m?3 de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, controle "b", com fck 20 mpa,
brita n° (1 e 2), consisténcia para vibracao (fabricagdo).

Servente com encargos complementares para execugdo de 0,12m3 de concreto estrutural,
preparado em obra com betoneira, controle "b", com fck 20 mpa, brita n° (1 e 2), consisténcia para
vibracéo (fabricacéo).

ESCAVACAO MANUAL DE 1,07M3 DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,5M.

FORMA E DESFORMA DE 1,0M?2 DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDACAO).

EXECUCAO DE 1,0M2 DE FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM
TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM).

EXECUCAO DE 0,33M2 DE FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM
TABUA E SARRAFO (FABRICACAO).

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares para execucao de 0,33m2 de forma
para viga-cinta/ bloco de madeira com tdbua e sarrafo (fabricagao).

Carpinteiro de forma com encargos complementares para execu¢cdo de 0,33m2 de forma
para viga-cinta/ bloco de madeira com tabua e sarrafo (fabricagéo).

EXECUCAO DE 1,0M2 DE FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM
TABUA E SARRAFO (MONTAGEM).

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares para execuc¢do de 1,0m? de forma
para viga-cinta/bloco de madeira com tabua e sarrafo (montagem).

Carpinteiro de forma com encargos complementares para execucdo de 1,0m2 de forma
para viga-cinta/bloco de madeira com tdbua e sarrafo (montagem).

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO DE 01
UNIDADE DE CAIXA DE AREIA.

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS EM 1,82M2 DE ALVENARIA.

Ajudante impermeabilizador com encargos complementares para pintura com emulsdo
asfaltica, duas (2) demaos em 1,54m?2 de alvenaria.

Impermeabilizador com encargos complementares para pintura com emulsdo asfaltica,
duas (2) deméaos em 1,54m2 de alvenaria.

PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRE-MOLDADA 60X70CM E AREA DE
0,48M2.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 01 unidede de placa de
concreto armado d = 5 cm, pré-moldada 60x70cm e area de 0,48mz2.
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Servente com encargos complementares para execucdo de 01 unidede de placa de
concreto armado d =5 cm, pré-moldada 60x70cm e area de 0,48mz.

REATERRO MANUAL DE VALA PARA 01 UNIDADE DE CAIXA DE AREIA.

e INSTALACAO SANITARIA E HIDRAULICA:

INSTALACAO DE 10,00M DE TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalagdo de 10,00m de tubo PVC serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalagcdo de
10,00m de tubo PVC serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitério.

INSTALACAO DE 05 UNIDADES DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 05 unidades de joelhos 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 05
unidades de joelhos 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

INSTALACAO DE 05 UNIDADEDS DE JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 05 unidadeds de juncéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 05
unidadeds de juncédo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.

INSTALACAO DE 40,00M DE TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 40,00m de tubo PVC serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado
em descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de
40,00m de tubo PVC serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em descarga
ou ramal de esgoto sanitario.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 55,00M DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
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AGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES.

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares para assentamento de
55,00m de tubo PVC rigido soldavel, agua fria, dn 20 mm (1/2"), inclusive conexdes.

Bombeiro/encanador com encargos complementares para assentamento de 55,00m de
tubo PVC rigido soldavel, agua fria, dn 20 mm (1/2"), inclusive conexdes.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 30,00M DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES.

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares para assentamento de
30,00m de tubo pvc rigido soldavel, agua fria, dn 25 mm (3/4") , inclusive conexoes.

Bombeiro/encanador com encargos complementares para assentamento de 30,00m de
tubo PVC rigido soldavel, agua fria, dn 25 mm (3/4") , inclusive conexdes.

INSTALACAO DE 02 UNIDADES DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalagdo de 02 unidades de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 02
unidades de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

INSTALACAO DE 01 UNIDADE DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 01 unidade de joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 01
unidade de joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

INSTALACAO DE 08 UNIDADES DE JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 08 unidades de joelho PVC, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 08
unidades de joelho PVC, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial.

INSTALACAO DE 07 UNIDADES DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 07 unidades de joelho 90 graus, PVC, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacao.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 07
unidades de joelho 90 graus, PVC, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de 4gua
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- fornecimento e instalacéo.

INSTALACAO DE 03 UNIDADES DE TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalagdo de 03 unidades de te PVC soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario
predial.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 03
unidades de te PVC soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial.

INSTALACAO DE 03 UNIDADES DE TE, CPVC, SOLDAVEL, DN35MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 03 unidades de té, cpvc, soldavel, dn 35mm, instalado em ramal de distribuicdo de
agua - fornecimento e instalacao.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 03
unidades de té, cpvc, soldavel, dn 35mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua -
fornecimento e instalacao.

INSTALACAO DE 06 UNIDADES DE TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 06 unidades de té de transicao, cpvc, soldavel, dn 22mm x 1/2 , instalado em ramal
de distribuicdo de agua fornecimento e instalacao.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 06
unidades de té de transi¢éo, cpvc, soldavel, dn 22mm x 1/2 , instalado em ramal de distribuicdo de
agua fornecimento e instalacao.

INSTALACAO DE 06 UNIDADES DE LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014.

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para
instalacdo de 06 unidades de luva de correr, cpvc, soldavel, dn 28mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua fornecimento e instalacao.

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 06
unidades de luva de correr, cpvc, soldavel, dn 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de 4gua
fornecimento e instalacgéo.

INSTALACAO DE 01 UNIDADE DE CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE
DE 500L, INCLUSIVE TAMPA TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA.

INSTALACAO DE 01 UNIDADE DE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM
FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 40 MM X 1 1/4".

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares para instalagdo de 01
unidade de adaptador soldavel de PVC marrom com flanges e anel para caixa dagua @ 40 mm x 1
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1/4".

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares para instalacdo de 01
unidade de adaptador soldavel de PVC marrom com flanges e anel para caixa dagua g 40 mm x 1
1/4".

BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAGAO
DE 01 UNIDADE DE CAIXA D’AGUA.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1,15M DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES.

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares para assentamento de
2,28m de tubo PVC rigido soldavel, agua fria, dn 40 mm (1.1/4"), inclusive conexdes.

Bombeiro/encanador com encargos complementares para assentamento de 2,28m de tubo
PVC rigido soldavel, agua fria, dn 40 mm (1.1/4"), inclusive conexdes.

INSTALACO DE 01 UNIDADE DE REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN
40MM (1.1/4"), INCLUSIVEVOLANTE PARA ACIONAMENTO.

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares para instalagd de 01
unidade de registro de esfera, tipo PVC soldavel dn 40mm (1.1/4"), inclusivevolante para
acionamento.

Bombeiro/encanador com encargos complementares para instalagd de 01 unidade de
registro de esfera, tipo PVC soldavel dn 40mm (1.1/4"), inclusivevolante para acionamento.

EXECUCAO DE 100M DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para execucao de 100m de rasgo em alvenaria
para passagem de eletroduto/tubulacédo, didmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), exclusive
enchimento.

Servente com encargos complementares para execucdo de 100m de rasgo em alvenaria
para passagem de eletroduto/tubulacdo, didmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), exclusive
enchimento.

EXECUCAO DE ENCHIMENTO DE 100M DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execu¢cao de enchimento de 100m de rasgo
em alvenaria/concreto com argamassa, diametros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclusive
argamassa, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.

Servente com encargos complementares para execucdo de enchimento de 100m de rasgo
em alvenaria/concreto com argamassa, diametros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclusive
argamassa, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.

EXECUCAO DE 30,00M DE ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA,
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de enchimento de 30,00m de
enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa, didmetros de 32mm a 50mm (1.1/4"
a 2"), inclusive argamassa, trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.
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Servente com encargos complementares para execucdo de enchimento de 30,00m de
enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa, diametros de 32mm a 50mm (1.1/4"
a 2", inclusive argamassa, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecéanico.

EXECUCAO DE 30,00 DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para execuc¢ao de 30,00m de rasgo em alvenaria
para passagem de eletroduto/tubulagcéo, diametros de 32mm a 50mm (1.1/4" a 2"), exclusive
enchimento.

Servente com encargos complementares para execugdo de 30,00m de rasgo em alvenaria
para passagem de eletroduto/tubulagcéo, diametros de 32mm a 50mm (1.1/4" a 2"), exclusive
enchimento.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL,
DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO
PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO
NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 15,00M DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PB-SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOQES.

Ajudante de bombeiro/encanador com encargos complementares para assentamento de
15,00m de tubo pvc rigido, esgoto, pb-série normal, dn 40mm (1.1/2"), inclusive conexdes.

Bombeiro/encanador com encargos complementares para assentamento de 15,00m de
tubo pvc rigido, esgoto, pb-série normal, dn 40mm (1.1/2"), inclusive conexdes.

EXECUCAO DE ENCHIMENTO DE 15,00M DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE
ARGAMASSA,TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para execu¢ao de enchimento de 15,00m de rasgo
em alvenaria/concreto com argamassa, diametros de 32mm a 50mm (1.1/4" a 2"), inclusive
argamassa,traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.

Servente com encargos complementares para execuc¢do de enchimento de 15,00m de
rasgo em alvenaria/concreto com argamassa, diametros de 32mm a 50mm (1.1/4" a 2"), inclusive
argamassa,traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.

EXECUCAO DE RASGO EM CONCRETO PARA 02 UNIDADES DE PONTO DE EMBUTIR,
PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A
2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO.

REMOCAO 02 UNIDADES DE VASOS SANITARIOS DE LOUCAS (LAVATORIO,
BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE).

INSTALACAO DE 02 UNIDADES DE BACIA SANITARIA: (VASO) DE LOUCA
CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA
DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM
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CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO.

Ajudante de bombeiro/encanador com encargos complementares para instalacdo de 02
unidades de bacia sanitaria (vaso) de louca convencional, cor branca, inclusive acessorios de
fixacdo/vedacdo, valvula de descarga metalica com acionamento duplo, tubo de ligacdo de latdo
com canopla, fornecimento, instalacdo e rejuntamento.

Bombeiro/encanador com encargos complementares para instalacdo de 02 unidades de
bacia sanitaria (vaso) de louca convencional, cor branca, inclusive acessorios de fixacdo/vedacao,
valvula de descarga metalica com acionamento duplo, tubo de ligacdo de latdo com canopla,
fornecimento, instalag&o e rejuntamento.

Rejuntador com encargos complementares para instalacdo de 02 unidades de bacia
sanitaria (vaso) de louca convencional, cor branca, inclusive acessorios de fixacdo/vedacgéo, valvula
de descarga metalica com acionamento duplo, tubo de ligagdo de latdo com canopla, fornecimento,
instalacéo e rejuntamento.

e INSTALACAO ELETRICA — 127W:

EXECUGAO DE 330M DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO.

Pedreiro com encargos complementares para execucdo de 330m de rasgo em alvenaria
para passagem de eletroduto/tubulagdo, didmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), exclusive
enchimento.

Servente com encargos complementares para execu¢do de 330m de rasgo em alvenaria
para passagem de eletroduto/tubulacéo, didmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), exclusive
enchimento.

A ENCHIMENTO DE RASGO EM 330M DE ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA), PREPARO MECANICO.

Pedreiro com encargos complementares para enchimento de rasgo em 330m de
alvenaria/concreto com argamassa, didametros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclusive argamassa,
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.

Servente com encargos complementares para enchimento de rasgo em 330m de
alvenaria/concreto com argamassa, didametros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclusive argamassa,
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico.

e LIMPEZA DE OBRA:
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.

Servente com encargos complementares para limpeza de 414,90m? de obra para entrega
final.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer entulho de
obra no passeio publico ou imediagfes. O processo de transporte podera ser concomitante com o
processo construtivo em execucdo, ou seja, o material podera ser retirado para o interior da
cacamba dos caminhdes transportadores ou por intermédio do processo de transbordo como o
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auxilio de cagambas estacionarias do tipo contéineres.

A CONTRATADA devera providenciar no fornecimento de cacambas do tipo contéineres em
namero suficiente para suprir as necessidades da obra. O descarte destes materiais devera seguir
padrdo equivalente de descarte condizente com os da coleta seletiva. Os residuos removidos
serdo descartados nos aterros e lixdes publicos reconhecidos e autorizados pela municipalidade e
orgaos federais, segundo critérios de classificacdo estabelecidos por estes.

Quaisquer taxas aplicadas pela municipalidade para autorizacdo o transporte e/ou a
liberacdo da descarga nos referidos destinos, serdo de competéncia da CONTRATADA.

No final da obra, devera ser recolhida pela Equipe de Manutencdo a placa da obra, para
reaproveitamento. Competira ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serdo
realizados os servigos, com remogao de todo o entulho. Devera ser tomado os devidos cuidados de
forma a se evitar danos a terceiros a ao patrimonio publico.

Deverdo ser mantidas perfeitas as condi¢des de acesso e trafego na area da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

Consideracoes Finais:

Todos os eventos ocorridos durante a execugdo da obra deverdo ser registrados no Diario
de Obras. O diario de obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia
e encartadas com a identificacdo do numero do volume. Dever& conter termo de abertura solene,
identificando 0s seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotagoes.
Somente podera ser assinado por profissionais assim autorizados.

Ter4 anotacdes didrias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de
trabalho, e principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra, por
exemplo, dias de chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razdes diversas, anotando sempre
as informagdes basicas, como dia do ocorrido, periodo de paralisacdo (ser houver), danos
materiais, etc.

A(s) pessoa(s) responsavel(is) por fazer as anotacbes no diario devera(dao) sempre
manuscrever com caneta esferografica, de forma legivel e continua (sem pular linhas ou paginas),
devendo sempre assinar e datar ao final da anotacéo. Linhas ou paginas em branco deverédo ser
anuladas e autenticadas pelos representantes responsaveis.

Luminarias, 20 de Janeiro de 2023.

Adalgiane Souza Monteiro (CREA-MG: 204995/D)
Responsavel Técnico



