
BDI

23,44%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO TOTAL

1 OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E CBUQ R$163.223,54

1.2 SINAPI 102096

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. 

AF_12/2020

M³ 62,50       1.891,13 2.334,41 145.900,63

1.3 SUDECAP 20.10.03
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, DE MASSA 

ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
TXKM      15.865,50              0,80 0,99 15.706,85

1.4 SETOP ED-50392

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - PARA 

OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE 

CENTROS URBANOS

% 161.607,47 0,005 0,010 1.616,07

R$163.223,54

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINÁRIAS/MG

Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________Luminárias, 20 de Abril de 2022

Responsável técnico pela elaboração da planilha: RUBENS MARTINIANO VILELA CREA 246007/D

FORMA DE EXECUÇÃO: 

TOTAL GERAL DA OBRA

( x  )MO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES

            Validade mínima da proposta: 30 dias

Obs.: Prazo máximo para o fornecimento: 30 dias após contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01

DATA: 20/04/2022OBRA: OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ EM RUAS DA CIDADE

            Condição de pagamento: 30 dias após fornecimento.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP JANEIRO - 2022 / SINAPI -  MARÇO 2022 E SETOP JANEIRO/2022
(    ) DIRETA
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