
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA BDI = 28,53%

ITEM FONTE CDIGO UND. QUANT.
UNITÁRIO 

S/ BDI
UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTAL

1 R$4.034,02

1.1 SEINFRA ED-50152 U 1,00 R$1.088,76 R$1.399,38 R$1.399,38

1.2 SEINFRA RO-42387 M2 227,32 R$9,02 R$11,59 R$2.634,64

2 R$12.246,57

2.1 SEINFRA ED-50710 M 21,00 R$13,17 R$16,93 R$355,53

2.2 SEINFRA ED-51107 M3 3,96 R$44,98 R$57,81 R$228,93

2.3 SEINFRA ED-51097 M3 3,54 R$44,98 R$57,81 R$204,65

2.4 SEINFRA ED-49411 M 7,85 R$6,09 R$7,83 R$61,47

2.5 SEINFRA ED-49308 M 43,00 R$12,29 R$15,80 R$679,40

2.6 SEINFRA ED-49336 M 7,20 R$4,60 R$5,91 R$42,55

2.7 SEINFRA ED-49338 M 103,20 R$6,58 R$8,46 R$873,07

2.8 SEINFRA ED-50228 U 1,00 R$162,06 R$208,30 R$208,30

2.9 SEINFRA ED-49260 U 1,00 R$86,90 R$111,69 R$111,69

2.10 SEINFRA ED-49498 U 1,00 R$121,08 R$155,62 R$155,62

2.11 SEINFRA ED-49524 U 8,00 R$52,24 R$67,14 R$537,12

2.12 COTAÇÃO XXXXXXXXX U 8,00 R$854,69 R$1.098,53 R$8.788,24

3 R$4.922,55

3.1 SEINFRA ED-50761 M2 19,81 R$21,79 R$28,01 R$554,88

3.2 SEINFRA ED-50569 M2 2,89 R$35,11 R$45,13 R$130,43

3.2 SEINFRA ED-50619 M2 227,32 R$14,50 R$18,64 R$4.237,24

4 R$7.928,47

4.1 SEINFRA ED-8471 M2 82,67 R$31,11 R$39,99 R$3.305,97

4.1 PREF. MUN ************ M3 50,00

4.1 SEINFRA COMPOS. M3 50,00 R$71,93 R$92,45 R$4.622,50

5 R$874,00

5.1 COTAÇÃO ************ U 4,00 R$170,00 R$218,50 R$874,00

6 R$13.201,18

6.1 SEINFRA ED-9075 M2/MÊS 264,00 R$3,75 R$4,82 R$1.272,48

6.2 SEINFRA ED-50505 M2 308,55 R$2,22 R$2,85 R$879,37

6.3 SEINFRA ED-50508 M2 2,94 R$3,32 R$4,27 R$12,55

6.2 SEINFRA ED-50498 M2 308,55 R$8,76 R$11,26 R$3.474,27

6.3 SEINFRA ED-50464 M2 734,40 R$7,92 R$10,18 R$7.476,19

6.3 SEINFRA ED-50491 M2 2,94 R$22,84 R$29,36 R$86,32

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 
METÁLICO E SAPATAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

PINTURA

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SUPORTE EM PERFIL METÁLICO PARA 
REFLETOR, CONFORME MODELO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 
ESPELHO (POR UNIDADE)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE

RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE

FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2

FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 
25MM (1/2" A 1")

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE

REVESTIMENTO E PISO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

LOCAL:  ESTRADA VICINAL LUMINÁRIAS - DUAS BARRAS / KM -03 / LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS FORMA Adotado BDI "OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 
COM DESONERAÇÃO ISS: 3,00%REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL / JANEIRO 2020 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS DATA: 21/05/2020

OBRA: REFORMA DO CRISTO REDENTOR FONTE: RECURSO PRÓPRIO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

REFLETOR HOLOFOTE LED 600W COB BRANCO FRIO - MULTIFOCAL, INCLUSIVE 
INSTAÇÃO 

ESTRUTURA METÁLICA

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
50MM

ESTRUTURA DE CONCRETO

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, 
ESCADA COM ESPESSURA DE 5CM E PISO COM ESPESSURA DE 6CM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 16 MM (1/2") - APLICAÇÃO 
EM ALVENARIA

REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)

POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL 
ZERO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 
EXCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNECIDO PELO MUNICIPIO



(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA BDI = 28,53%

ITEM FONTE CDIGO UND. QUANT.
UNITÁRIO 

S/ BDI
UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTAL

LOCAL:  ESTRADA VICINAL LUMINÁRIAS - DUAS BARRAS / KM -03 / LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS FORMA Adotado BDI "OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 
COM DESONERAÇÃO ISS: 3,00%REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL / JANEIRO 2020 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS DATA: 21/05/2020

OBRA: REFORMA DO CRISTO REDENTOR FONTE: RECURSO PRÓPRIO

DESCRIÇÃO

7 R$1.508,67

7.1 SEINFRA ED-50402 M 17,60 R$66,69 R$85,72 R$1.508,67

8 R$161,69

8.1 COTAÇÃO ************ VB 1,00 R$125,80 R$161,69 R$161,69

R$44.877,15

OUTROS

CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D) Hudson Salvador Vilela
Responsável Técnico Prefeito Municipal


