
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 22,88%

ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTAL

1 R$7.210,78

1.1 SEINFRA ED-50152 U 1,00 R$1.121,47 R$1.378,06 R$1.378,06

1.2 SEINFRA ED-50162  m² 35,20     R$109,05 R$134,00 R$4.716,80

1.3 SEINFRA ED-50273  m² 119,35   R$7,61 R$9,35 R$1.115,92

2 R$4.212,73

2.1 SINAPI 94319 M³ 38,83     R$39,59 R$48,65 R$1.889,08

2.2 SEINFRA ED-51107 M³ 32,70     R$53,41 R$65,63 R$2.146,10

2.3 SEINFRA ED-51122 M² 19,01 R$7,60 R$9,34 R$177,55

3 R$23.052,75

3.1

3.1.1 SINAPI 96619 M² 9,58 R$25,31 R$31,10 R$297,94

3.1.2 SINAPI 96535 M² 31,36 R$153,32 R$188,40 R$5.908,22

3.1.3 SINAPI 92916 KG 60,80 R$18,17 R$22,33 R$1.357,66

3.1.4 SINAPI 92919 KG 92,60 R$15,70 R$19,29 R$1.786,25

3.1.5 SINAPI 92921 KG 12,40 R$13,31 R$16,36 R$202,86

3.1.6 SINAPI 92915 KG 23,15 R$18,72 R$23,00 R$532,45

3.1.7 SINAPI 96558 M³ 3,22 R$448,79 R$551,47 R$1.775,73

3.2

3.2.1 SINAPI 95241 M² 9,56 R$29,75 R$36,56 R$349,51

3.2.2 SINAPI 96536 M² 67,87 R$65,94 R$81,03 R$5.499,51

3.2.3 SINAPI 92917 KG 88,42 R$17,39 R$21,37 R$1.889,54

3.2.4 SINAPI 92919 KG 12,20 R$15,70 R$19,29 R$235,34

3.2.5 SINAPI 92915 KG 47,44 R$18,72 R$23,00 R$1.091,12

3.2.6 SINAPI 96557 M³ 3,77 R$459,06 R$564,09 R$2.126,62

4 R$74.822,79

4.1

4.1.1 SINAPI 92415 M² 51,03 R$92,40 R$113,54 R$5.793,95

4.1.2 SINAPI 92778 KG 115,85 R$16,22 R$19,93 R$2.308,89

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

0,26(3,00 X 1,5 0 M), AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - SAPATAS

ATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M ENTRE BALDRAMES COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE (FUNDO 

DAS VALAS)

SUPERESTRUTURA

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: RUA MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ, 185 -  BAIRRO: MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO  FORMA Adotado BDI "OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2021 

SEM DESONERAÇÃO ISS: 5,00%REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (ABRIL / 2021)  E SINAPI (JULHO / 2021)  - SEM 

DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

DESCRIÇÃO

DATA: 31/08/2021CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO (SALAS CEMEI) FONTE: RECURSO PRÓPRIO

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CONCRETO ARMADO - PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)

FUNDAÇÕES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

4.1.3 SINAPI 92779 KG 22,58 R$86,17 R$105,89 R$2.391,00

4.1.4 SINAPI 92915 KG 51,48 R$18,72 R$23,00 R$1.184,04

4.1.5 SINAPI 92722 M³ 2,35 R$435,77 R$535,47 R$1.258,35

4.2

4.2.1 SINAPI 92471 M² 116,98 R$75,51 R$92,79 R$10.854,57

4.2.2 SINAPI 92776 KG 0,20 R$19,11 R$23,48 R$4,70

4.2.3 SINAPI 92777 KG 148,98 R$18,10 R$22,24 R$3.313,32

4.2.4 SINAPI 92778 KG 6,77 R$16,22 R$19,93 R$134,93

4.2.5 SINAPI 92915 KG 78,18 R$18,72 R$23,00 R$1.798,14

4.2.6 SEINFRA ED-9053 M³ 6,76 R$402,54 R$494,64 R$3.343,77

4.3

4.3.1 SINAPI 92522 M² 163,30 R$39,34 R$48,34 R$7.893,92

4.3.2 SINAPI 92776 KG 445,22 R$19,11 R$23,48 R$10.453,77

4.3.3 SINAPI 92777 KG 306,70 R$18,10 R$22,24 R$6.821,01

4.3.4 SINAPI 92915 KG 214,32 R$18,72 R$23,00 R$4.929,36

4.3.5 SEINFRA ED-9053 M³ 11,67 R$402,54 R$494,64 R$5.772,45

4.3.6 SEINFRA ED-19633 M² 163,30 R$10,42 R$12,80 R$2.090,24

4.4

4.4.1 SINAPI 93183 M 47,10 R$77,34 R$95,04 R$4.476,38

5 R$12.404,34

5.1

5.1.1 SEINFRA ED-48208 M² 2,82 R$79,55 R$97,75 R$275,66

5.2

5.2.1 SINAPI 87489 M² 150,92 R$50,70 R$62,30 R$9.402,32

5.2.2 SINAPI 93202 M 68,44 R$22,64 R$27,82 R$1.904,00

5.3

5.3.1 SINAPI 87489 M² 13,20 R$50,70 R$62,30 R$822,36

6 R$14.074,54

6.1

ALVENARIA PARA PLATIBANDA

PORTAS DE MADEIRA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

ESQUADRIAS 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, DENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO ARMADO - VIGAS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO ARMADO - LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-

ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", 

ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-

ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, 

TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

6.1.1 SINAPI 90843 UND. 6,00 R$789,21 R$969,78 R$5.818,68

6.2

6.2.1 SINAPI 100874 UND. 6,00 R$351,00 R$431,31 R$2.587,86

6.3

6.3.1 SINAPI 94569 M² 3,96 R$361,04 R$443,65 R$1.756,85

6.3.2 SINAPI 94570 M² 12,72 R$250,23 R$307,48 R$3.911,15

7.0 R$31.214,70

7.1 SINAPI 92565 M² 67 R$48,99 R$60,20 R$4.033,40

7.2 SINAPI 92539 M² 146,82 R$108,63 R$133,48 R$19.597,53

7.3 SINAPI 94445 M² 146,82 R$53,19 R$65,36 R$9.596,16

7.4 SINAPI 94221 M 14,7 R$23,97 R$29,45 R$432,92

7.5 SINAPI 92722 M³ 0,45 R$435,77 R$535,47 R$240,96

7.6 SINAPI 92915 KG 26,1 R$18,72 R$23,00 R$600,30

7.7 SEINFRA ED-50677 M 19,7 R$30,85 R$37,91 R$746,83

8 R$4.921,33

8.1 SINAPI 98562 M² 67,87 R$34,19 R$42,01 R$2.851,22

8.2 SINAPI 98546 M² 18,82 R$79,96 R$98,25 R$1.849,07

8.3 SINAPI 98557 M² 5,39 R$33,37 R$41,01 R$221,04

9 R$33.283,00

9.1 SINAPI 87878 M² 425,05 R$3,70 R$4,55 R$1.933,98

9.2 SINAPI 87881 M² 149,78 R$4,88 R$6,00 R$898,68

9.3 SINAPI 87535 M² 162,43 R$24,31 R$29,87 R$4.851,78

9.4 SINAPI 87535 M² 149,78 R$24,31 R$29,87 R$4.473,93

9.6 SINAPI 87543 M² 249,89 R$18,72 R$23,00 R$5.747,47

9.7 SINAPI 87543 M² 149,78 R$18,72 R$23,00 R$3.444,94

9.8 SINAPI 87273 M² 139,90 R$52,56 R$64,59 R$9.036,14

9.9 SINAPI 87267 M² 43,98 R$53,59 R$65,85 R$2.896,08

10 R$21.466,00

10.1

10.1.1 SINAPI 87630 M² 109,80 R$36,20 R$44,48 R$4.883,90

10.1.2 SINAPI 87620 M² 109,80 R$31,24 R$38,39 R$4.215,22

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA REBOCO  EM TETO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 

CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL  PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SISTEMAS DE PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES 

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MASSA ÚNICA, PARA REBOCO  DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 

CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO APLICADO NO TETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

JANELAS DE ALUMÍNIO

SISTEMAS DE COBERTURA

PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 M2

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO



ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTALDESCRIÇÃO

10.1.3 SINAPI 101752 M² 109,80 R$33,55 R$41,23 R$4.527,05

10.2

10.2.1 SINAPI 87630 M² 74,07 R$36,20 R$44,48 R$3.294,63

10.2.2 SINAPI 87620 M² 25,34 R$31,24 R$38,39 R$972,80

10.2.3 SINAPI 101752 M² 25,34 R$33,55 R$41,23 R$1.044,77

10.2.4 SEINFRA ED-50547 M² 48,73 R$42,21 R$51,87 R$2.527,63

11 R$16.865,68

11.1 SEINFRA ED-50478 M² 111,11 R$13,49 R$16,58 R$1.842,20

11.2 SEINFRA ED-50478 M² 163,30 R$13,49 R$16,58 R$2.707,51

11.3 SINAPI 88489 M² 334,76 R$18,54 R$22,78 R$7.625,83

11.4 SINAPI 88489 M² 163,30 R$18,54 R$22,78 R$3.719,97

11.5 SINAPI 102209 M² 47,62 R$6,60 R$8,11 R$386,20

11.6 SEINFRA ED-50497 M² 16,68 R$28,49 R$35,01 R$583,97

12 R$3.244,46

12.1

12.1.1 SINAPI 89580 M 22,00 R$98,93 R$121,57 R$2.674,54

12.1.2 SINAPI 89591 UND. 4,00 R$115,95 R$142,48 R$569,92

13 R$14.141,07

13.1 SINAPI 101875 UND. 1,00 R$1.002,11 R$1.231,39 R$1.231,39

13.2 SEINFRA ED-49231 UND. 3,00 R$18,84 R$23,15 R$69,45

13.3 SEINFRA ED-49232 UND. 3,00 R$18,84 R$23,15 R$69,45

13.4 SEINFRA ED-49263 UND. 1,00 R$101,92 R$125,24 R$125,24

13.5 SINAPI 93140 UND. 24,00 R$166,58 R$204,69 R$4.912,56

13.6 SINAPI 93141 UND. 26,00 R$152,45 R$187,33 R$4.870,58

13.7 SEINFRA ED-49402 UND. 4,00 R$34,74 R$42,69 R$170,76

13.8 SEINFRA ED-49393 UND. 14,00 R$152,70 R$187,64 R$2.626,96

13.9 SEINFRA ED-49374 UND. 4,00 R$13,16 R$16,17 R$64,68

17 R$1.067,98

17.1 SEINFRA ED-50266 M² 163,30 R$5,32 R$6,54 R$1.067,98

R$0,00 R$0,00 R$261.982,15

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

PINTURAS E ACABAMENTOS

Prefeito Municipal CREA-MG: 48.247/D

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, 

POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 23W, 

TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

LIMPEZA DE OBRA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

ÉCIO CARVALHO REZENDE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/202 

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (PORTAS E RODAMEIOS)

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/202 

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, 

ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE 

JUNTA PLÁSTICA


