
 

 

                         Memorial Descritivo 

Município: Luminárias – MG 

Obra: Módulo de Ampliação (Salas Cemei)  
 

 
Condições Gerais: 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a 

execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para o 

proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos usuais. Todos 

os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverão ser de 

responsabilidade do mesmo acima citado. 

 

Normas: 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no 

prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras 

específicas para cada caso. 

 
 

Duvidas: 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na Secretaria de 

Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da 

apresentação das propostas. 

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações e 

detalhes adicionais na realização dos trabalhos.  

 

Observações: 

Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os equipamentos 

necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e pedestres no local da obra. 

A obra será executada sem interrupção dos serviços em andamento no local, assim a empresa 

executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários e também dos usuários, 

no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes 

decorrentes da execução da obra. 

 

 

 

 



 

 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável substituir alguns 

materiais especificados no projeto, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e 

só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, por escrito, para cada 

caso em particular. 

 

 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfazerem as 

condições contratuais e ou técnicas. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os 

trabalhos impugnados pela  

FISCALIZAÇÃO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas correspondentes. 

 
 

Critérios de Medição e Pagamentos: 

Todos os materiais e serviços previstos somente serão considerados para efeito de 

pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medições e pagamentos serão 

apreciados pela FISCALIZAÇÃO. Os serviços deverão estar em perfeito acabamento, de acordo 

com normas vigentes e com as especificações deste memorial descritivo. Os pagamentos somente 

serão efetivados após a confirmação da realização do serviço e/ou fornecimento de materiais, sendo 

suas conformidades avaliadas nas medições e de acordo com as condições contratuais, inclusive 

cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverão estar atendidas as condições 

relativas às operações, em especial relativas às normas de segurança do trabalho e às obrigações 

trabalhistas e previdenciárias 

 

 

Descrição dos serviços a serem executados: 
 

 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

PLACA DE OBRA: 

Fornecer e fixar uma placa de identificação, sendo que a padronização da mesma deve seguir 

a definida pela Prefeitura. A colocação é obrigatória e deverá ser instalada no início da obra, tão 

logo seja emitida a Ordem de Serviço, permanecendo no local até o seu término. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas galvanizadas nº. 26, afixadas com rebites 540 

e parafusos 3/8”, em uma estrutura metálica com viga U, de 2”, enrijecida e Metalon 20 x 20. O 

suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado. 

 Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva; 

 Texto: Ploter de Recorte (película branca); 

 Parte Inferior: Aplicação das marcas em cor. 

A placa será afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra, 

conforme orientações da Fiscalização. A Contratada deverá garantir sua integridade e perfeita 

conservação durante todo o período de execução da obra. O tamanho da placa será de 3 m 

(horizontal) x 1,5 m (vertical). 

 



 

 

ISOLAMENTO: 

 Instalação de 35,20m² de tapume de chapa de madeira 6 mm 2,20 x 1,22 m, h = 2,20 m, 

abertura e portão.  

LOCAÇÃO DE OBRA: 

Locação da obra de uma área de 119,35m² (Gabarito). 

 

 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES: 

Execução de 38,83m³ de aterro apiloado em camada de 0,20m entre baldrames com solo 

argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

Execução de 32,70m³ de escavação manual de valas h <= 1,50 m. 

Execução de 19,01m² de regularização e compactação de terreno manual, com soquete 

(Fundo das valas). 

 

 FUNDAÇÕES: 

 CONCRETO ARMADO - SAPATAS: 

 Execução de 9,58m² de lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas, espessura de 5 cm. 

 Execução de 31,36m²  de fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4. 

 Execução de 60,80KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem. 

 Execução de 92,69KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm – montagem. 

 Execução de 12,40KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem. 

 Execução de 23,15KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 

 Execução de 3,22m³ de concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, 

adensamento e acabamento. 

CONCRETO ARMADO – VIGAS BALDRAMES: 

 Execução de 9,56m² de lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou 

radiers, espessura de 5 cm. 

Execução de 67,87m² de fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

 Execução de 88,42KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. 

 Execução de 12,20KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 

 

 



 

 

 Execução de 47,44KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 

Execução de 3,77m³ de concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, 

com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. 

 

 SUPERESTRUTURA: 
 
CONCRETO ARMADO – PILARES: 

   Execução de 51,03m² de montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. 

 Execução de 115,85KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 

 Execução de 22,58KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 

 Execução de 51,48KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 

 Execução de 2,35m³ de concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, densamento e acabamento. 

 

CONCRETO ARMADO - VIGAS: 

 Execução de 116,98m² de montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 

garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizações. 

 Execução de 0,20KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 

 Execução de 148,98KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. 

 Execução de 6,77KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 

 Execução de 78,18KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 

 Execução de 6,76m³ de fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, auto-

adensável, com fck 25 mpa, inclusive lançamento e acabamento. 

 
CONCRETO ARMADO - LAJES: 
 
 Execução de 163,30m² de montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. 

Execução de 445,22KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. 

 Execução de 306,70KG de armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. 

 Execução de 214,32KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 

 



 

 

 Fornecimento de 11,67m³ de concreto estrutural, usinado bombeado, auto-adensável, com fck 

25 mpa, inclusive lançamento e acabamento (execução). 

 Execução de 163,30m² de escoramento metálico para laje e viga em concreto armado, tipo 

"A", altura de (200 até 310)cm, inclusive descarga, montagem, desmontagem e carga. 

  
CONCRETO ARMADO – VERGAS E CONTRAVERGAS: 
 
 Execução de 47,10m de verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. 
 
 

 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: 

ELEMENTOS VAZADOS: 

 Execução de 2,82m² de alvenaria de elemento vazado, cobogó de concreto (20x40cm), esp. 

10cm, tipo veneziana com acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 

Execução de 150,92m² de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Execução de 68,44m de fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. 

ALVENARIA PARA PLATIBANDA: 

 Execução de 13,20m² de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 

 ESQUADRIAS: 

PORTAS DE MADEIRA: 

 Instalação de 06 unidades de portas de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS: 

 Instalação de 06 unidades de puxadores para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. 

JANELAS DE ALUMÍNIO: 

 Instalação de 3,96m² de janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 

exclusive alizar, acabamento e contramarco. (fornecimento e instalação). 

 Instalação de 12,72m² de janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 

exclusive alizar, acabamento e contramarco. (fornecimento e instalação). 

 

 SISTEMAS DE COBERTURA: 

Fabricação e instalação de 67,00m² de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para 

telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. 

 



 

 

Execução de 146,82m² de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados 

de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. 

Execução de 146,82m² de telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 

águas, incluso transporte vertical. 

Execução de 14,70m de cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. 

Execução de 0,45m³ de concreto aparente desempenado para fabricação de pingadeira. 

Execução de 26,10KG de armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem (pingadeira). 

Instalação de 19,70m de rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 25 

cm. 

 

 IMPERMEABILIZAÇÃO: 

Execução de 67,87m² de impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de 

cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. 

Execução de 18,82m² de impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 

Execução de 5,39m² de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 

 

 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO: 

Execução de 425,05m² de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

 Execução de 149,78m² de chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa 

traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. 

 Execução de 162,43m² de emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para 

ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

 Execução de 149,78m² de emboço aplicado no teto em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente 

com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Execução de 249,89m² de massa única, para reboco  de parede para recebimento de pintura 

ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e 

projeção de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. 

Execução de 149,78m² de massa única, para reboco  em teto para recebimento de pintura ou 

cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e 

projeção de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. 

Execução de 139,90m² de revestimento cerâmico branco para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 

inteira das paredes. 

 

 



 

 

Execução de 43,98m² de revestimento cerâmico azul  para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia 

altura das paredes. 

 

 SISTEMAS DE PISOS: 

PAVIMENTAÇÃO INTERNA: 

Execução de 109,80m² de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. 

Execução de 109,80m² de contrapiso em argamassa (regularizadora) traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 

2cm. 

Execução de 109,80m² de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. 

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA: 

 Execução de 74,07m² de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. 

 Execução de 25,34m² de contrapiso em argamassa (regularizadora) traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 

2cm. 

 Execução de 25,34m² de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. 

 Execução de 48,73m² de piso cimentado com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 

25mm, acabamento desempenado e feltrado, modulação de 100x100cm, inclusive junta plástica. 

 

 PINTURAS E ACABAMENTOS: 
 

Será realizada  a pintura de existente (alvenarias, esquadrias, superfícies galvanizadas, 

inclusive corrimão), com o lixamento dos mesmos antes da aplicação da tinta em duas demãos. 

Os serviços de pintura serão executados somente por profissionais de comprovada 

competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes. Deverá ser tomado todos os 

cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superfícies não destinadas à 

pintura, as quais serão protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisórios ou 

equivalentes. Os respingos inevitáveis serão removidos com solventes adequados enquanto a tinta 

estiver fresca.  

A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após a primeira demão, observando-se 

que esteja inteiramente seca, e serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias até que se 

obtenha a cobertura uniforme desejada. 

 

Todas as superfícies a pintar, serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas 

e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A aplicação de qualquer 

dos tipos de pintura (pincel, rolo ou pistola) será executada após completa limpeza das peças e, no 

caso das peças metálicas, após remoção de eventuais pontos de ferrugem e obrigatória aplicação 

de, no mínimo, uma demão de fundo anticorrosivo específico para metais. 

 



 

 

Execução de 111,11m² de emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2) 

demãos, inclusive lixamento para pintura. 

Execução de 163,30m² de emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2) 

demãos, inclusive lixamento para pintura. 

Aplicação manual de 334,76m² de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

Aplicação manual de 163,30m² de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. 

Aplicação de 47,62m² de pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético 

acetinado em madeira, 1 demão. (Portas e rodameios). 

Aplicação de 16,68m² de pintura esmalte em estrutura metálica, duas (2) demãos, inclusive 

uma (1) demão fundo anticorrosivo. 

 

 DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS: 
 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC: 

 Instalação de 22,00m de tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais. 

Instalação de 04 unidades de joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

 

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA – 127W: 
 

Instalção de 01 inidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, 

de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. 

Instalação de 03 unidades de disjuntor monopolar termomagnético 5kA, de 20A. 

Instalação de 03 unidades de disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25A. 

Instalação de 01 unidade de disjuntor tripolar termomagnético 10ka, de 100A. 

Instalação de 24 unidades de ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples 

conjugado com paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 

luminária e lâmpada). 

Instalação de 26 unidades de ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

Instalação de 04 unidades de luminária arandela tipo tartaruga, para uma (1) lâmpada base e-

27, potência máxima 60w, fornecimento e instalação, exclusive base e lâmpada. 

Instalação de 14 unidades de luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas 

(2) lâmpadas tubulares fluorescente 2x32w-øt8, fornecimento e instalação, inclusive base, reator e 

lâmpadas. 

Instalação de 04 unidades de lâmpadas compactada eletrônica fluorescente, base e27, potência 

23w, tensão 110-127v, fornecimento e instalação, exclusive luminária. 

 



 

 

 LIMPEZA DE OBRA: 
 

O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer entulho de 

obra no passeio público ou imediações. O processo de transporte poderá ser concomitante com o 

processo construtivo em execução, ou seja, o material poderá ser retirado para o interior da 

caçamba dos caminhões transportadores ou por intermédio do processo de transbordo como o 

auxílio de caçambas estacionárias do tipo contêineres. 

 

 

 

A CONTRATADA deverá providenciar no fornecimento de caçambas do tipo contêineres em 

número suficiente para suprir as necessidades da obra. O descarte destes materiais deverá seguir 

padrão equivalente de descarte condizente com os da coleta seletiva. Os resíduos removidos serão 

descartados nos aterros e lixões públicos reconhecidos e autorizados pela municipalidade e órgãos 

federais, segundo critérios de classificação estabelecidos por estes. 

Quaisquer taxas aplicadas pela municipalidade para autorização o transporte e/ou a liberação 

da descarga nos referidos destinos, serão de competência da CONTRATADA. 

No final da obra, deverá ser recolhida pela Equipe de Manutenção a placa da obra, para 

reaproveitamento. Competirá ao executante efetuar os serviços de limpeza da área onde serão 

realizados os serviços, com remoção de todo o entulho. Deverá ser tomado os devidos cuidados de 

forma a se evitar danos a terceiros a ao patrimônio público. 

Deverão ser mantidas perfeitas as condições de acesso e tráfego na área da obra, tanto para 

veículos como para pedestres. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais: 

Todos os eventos ocorridos durante a execução da obra deverão ser registrados no Diário de 

Obras. O diário de obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em sequência e 

encartadas com a identificação do número do volume. Deverá conter termo de abertura solene, 

identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotações. 

Somente poderá ser assinado por profissionais assim autorizados. 

 

 

Terá anotações diárias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de 

trabalho, e principalmente para registrar eventos consideráveis ao bom andamento da obra, por 

exemplo, dias de chuva, período de tempo bom inoperante, ou razões diversas, anotando sempre 

as informações básicas, como dia do ocorrido, período de paralisação (ser houver), danos materiais, 

etc. 

 



 

 

 

 

A(s) pessoa(s) responsável(is) por fazer as anotações no diário deverá(ão) sempre 

manuscrever com caneta esferográfica, de forma legível e contínua (sem pular linhas ou páginas), 

devendo sempre assinar e datar ao final da anotação. Linhas ou páginas em branco deverão ser 

anuladas e autenticadas pelos representantes responsáveis. 

 
 
 
 

 
Luminárias, 31 de Agosto de 2021. 
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