MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 17

2, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35] 322

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

DATA: 31/08/2021

OBRA: MODULO DE AMPLIAGAO (SALAS CEMEI)

FONTE: RECURSO PROPRIO

LOCAL: RUA MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ, 185 - BAIRRO: MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO FORMA Adotado BDI "OBRAS DE
EDIFICAGAQ" da planilha de pregos
~ ~ =~ ~ Al A /.
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO SUL (ABRIL / 2021) E SINAPI (JULHO / 2021) - SEM DIRETA S DESONERACRG ISS: 5,00%
DESONERAGAO )
PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES (x) | NnDIR. BDI = 22,88%
- UNITARIO | UNITARIO
ITEM | FONTE | CDIGO DESCRIGAO UND. | QUAN. TOTAL
G Q S/BDI C/ BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$7.210,78
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
0,26(3,00 X 1,5 0 M), AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
11 SEINFRA  ED-50152  \iETALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO v 100  R$L.12147 R$1378,06 R$1.378,06
AUTOCLAVADO PINTADAS
12 SEINFRA ED-50162 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTAO e 3520 R$10905  R$134,00 R$4.716,80
13 SEINFRA ED-50273 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) me 11935  R$7,61 R$9,35 R$1.115,92
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES R$4.212,73
ATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M ENTRE BALDRAMES COM SOLO ARGILO-
21 SINAPI 84319 |\ orNOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF. 05/2016 M3 3883 R$3959  R$48,65 R$1.889,08
22 SEINFRA ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 32,70 R$5341  R$65,63 R$2.146,10
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE (FUNDO
23 SEINFRA ED-51122 ¢ ¢ ' Q ( M2 1901  R$7,60 R$9,34 R$177,55
DAS VALAS)
3 FUNDAGOES R$23.052,75
31 CONCRETO ARMADO - SAPATAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
311  SINAPI 96619 5,0 ATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 082017 M2 958  R$2531  R$31,10 R$297,94
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
312  SINAPI 96535 orocanA EL25 MM, 4 UTILIZAGOES, AF. 062017 M2 31,36 R$15332  R$18840 R$5.908,22
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
313  SINAPI 92916 E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6080  R$1817  R$22,33 R$1.357,66
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
314 SINAPI 92919 E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 9260  R$1570 R$19,29 R$1.786,25
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
315  SINAPI 92921 £ FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1240 R$1331 R$16,36 R$202,86
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
316  SINAPI 92915 £ FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2315  R®1872 R$23,00 R$532,45
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
317  SINAPI 9558 ADENGAVENTO E AABAMENTO, AR 11/2016 M3 322 R$44879  R$55147 R$1.775,73
32 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
321  SINAPI 95241 | ADILRS, ESPESSURA DE 5 CM.AF. D7/2016 M2 956  R$29,75  R$36,56 R$349,51
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
822 SINAPI 96536 \IADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 Mz 6787 R$6594  RS8103 R$5.499,51
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
323  SINAPI 92917 E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8842  R$17.39 R$21,37 R$1.889,54
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
324 SINAPI 92919 E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1220 R$1570 R$19,29 R$235,34
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
325  SINAPI 92915 E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 4744  R$1872 R$23,00 R$1.091,12
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
326  SINAPI 96557 cOM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 Mz 377 R$45906  R$564,09 R$2.126,62
4 SUPERESTRUTURA R$74.822,79
41 CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
411  SINAPI 92415  ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 51,08  R$9240  R$11354 R$5.793,95
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
412  SINAPI 92778 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 100 KG 11585  R$1622  R$19,93 R$2.308,89

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

421

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4
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4.3.6

44

4.4.1
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5.1.1

5.2

521

522

5.3

53.1

6.1

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

92779

92915

92722

92471

92776

92777

92778

92915

ED-9053

92522

92776

92777

92915

ED-9053

ED-19633

93183

ED-48208

87489

93202

87489

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO
COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, DENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO ARMADO - VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12
UTILIZAGOES. AF_

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-
ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETO ARMADO - LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-
ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A",
ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E
CARGA

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM,
TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO.
AF_03/2016

ALVENARIA PARA PLATIBANDA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

KG

KG

M2

KG

KG

KG

M3

M2

KG

KG

M3

M2

M2

M2

M2

22,58

51,48

2,35

116,98

0,20

148,98

6,77

78,18

6,76

163,30

445,22

306,70

214,32

11,67

163,30

47,10

2,82

150,92

68,44

13,20

R$86,17

R$18,72

R$435,77

R$75,51

R$19,11

R$18,10

R$16,22

R$18,72

R$402,54

R$39,34

R$19,11

R$18,10

R$18,72

R$402,54

R$10,42

R$77,34

R$79,55

R$50,70

R$22,64

R$50,70

R$105,89

R$23,00

R$535,47

R$92,79

R$23,48

R$22,24

R$19,93

R$23,00

R$494,64

R$48,34

R$23,48

R$22,24

R$23,00

R$494,64

R$12,80

R$95,04

R$97,75

R$62,30

R$27,82

R$62,30

R$2.391,00

R$1.184,04

R$1.258,35

R$10.854,57

R$4,70

R$3.313,32

R$134,93

R$1.798,14

R$3.343,77

R$7.893,92

R$10.453,77

R$6.821,01

R$4.929,36

R$5.772,45

R$2.090,24

R$4.476,38

R$12.404,34

R$275,66

R$9.402,32

R$1.904,00

R$822,36

R$14.074,54
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90843

100874

94569

94570

92565

92539

94445

94221

92722

92915

ED-50677

98562

98546

98557

87878

87881

87535

87535

87543

87543

87273

87267

87630

87620
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QUAN.
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C/ BDI

TOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FERRAGENS E ACESSORIOS

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

JANELAS DE ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SISTEMAS DE COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM
IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018 M2

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO APLICADO NO TETO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA REBOCO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA REBOCO EM TETO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERAMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO AZUL PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SISTEMAS DE PISOS
PAVIMENTAGAO INTERNA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

UND.

UND.

M2

M2

M2

M2

M2

M3

KG

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

6,00

6,00

3,96

12,72

67

146,82

146,82

14,7

0,45

26,1

19,7

67,87

18,82

5,39

425,05

149,78

162,43

149,78

249,89

149,78

139,90

43,98

109,80

109,80

R$789,21

R$351,00

R$361,04

R$250,23

R$48,99

R$108,63

R$53,19

R$23,97

R$435,77

R$18,72

R$30,85

R$34,19

R$79,96

R$33,37

R$3,70

R$4,88

R$24,31

R$24,31

R$18,72

R$18,72

R$52,56

R$53,59

R$36,20

R$31,24

R$969,78

R$431,31

R$443,65

R$307,48

R$60,20

R$133,48

R$65,36

R$29,45

R$535,47

R$23,00

R$37,91

R$42,01

R$98,25

R$41,01

R$4,55

R$6,00

R$29,87

R$29,87

R$23,00

R$23,00

R$64,59

R$65,85

R$44,48

R$38,39

R$5.818,68

R$2.587,86

R$1.756,85

R$3.911,15

R$31.214,70

R$4.033,40

R$19.597,53

R$9.596,16

R$432,92

R$240,96

R$600,30

R$746,83

R$4.921,33

R$2.851,22

R$1.849,07

R$221,04

R$33.283,00

R$1.933,98

R$898,68

R$4.851,78

R$4.473,93

R$5.747,47

R$3.444,94

R$9.036,14

R$2.896,08

R$21.466,00

R$4.883,90

R$4.215,22
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- UNITARIO | UNITARIO
ITEM | FONTE | cDIGO DESCRICAO UND. | QUAN. TOTAL
¢ Q S/BDI C/BDI
1013 SINAPI 101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/202 Mz 109,80  R$33,55 R$41,23 R$4.527,05
10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
1021  SINAPI 87630  COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 7407  R$36,20 R$44,48 R$3.294,63
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA (REGULARIZADORA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
1022  SINAPI 87620  PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 2534  R$31,24 R$38,39 R$972,80
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
1023  SINAPI 101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/202 M2 2534  R$33,55 R$41,23 R$1.044,77
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM,
10.24 SEINFRA ED-50547 ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULACAO DE 100X100CM, INCLUSIVE M2 4873  R$42.21 R$51,87 R$2.527,63
JUNTA PLASTICA
11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$16.865,68
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS,
111 SEINFRA  EDS0478 |\ oIV | IXAMENTO PARA PINTURA M2 111,11  R$1349 R$16,58 R$1.842,20
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS,
112 SEINFRA  ED50478 |\ UoIVE | IXAMENTO PARA PINTURA M2 16330  R$1349 R$16,58 R$2.707,51
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
113 SINAPI 88489 DLyAos AF 0612014 M2 33476  R$18,54 R$22,78 R$7.625,83
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
114 SINAPI 88489 DLyAos AF 0612014 M2 16330  R$18,54 R$22,78 R$3.719,97
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
115 SINAPI 102209 \1ADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (PORTAS E RODAMEIOS) Mz 4762 R$6,60 R38,11 R$386,20
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
116 SEINFRA  ED50497 [ oe o o TICORROSIVO M2 1668  R$2849 R$35,01 R$583,97
12 DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS R$3.244,46
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1211 SINAPI 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 2200  R$9893  R$121,57 R$2.674,54
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
1212 SINAPI 89591  FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UND. 400  R$11595  R$142,48 R$569,92
AF_12/2014
13 INSTALAGAO ELETRICA - 127W R$14.141,07
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
131 SINAPI 101875  EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UND. 1,00 R$L002,11 R$1.231,39 R$1.231,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
132 SEINFRA ED-49231 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UND. 300  R$1884 R$23,15 R$69,45
133 SEINFRA ED-49232 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A UND. 300  R$1884 R$23,15 R$69,45
134 SEINFRA ED-49263 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 100A UND. 1,00  R$101,92  R$125.24 R$125,24
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES
135 SINAPI 93140  CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UND. 2400 R$16658  R$204,60 R$4.912,56
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
136 SINAPI 93141 E| ETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UND. 2600  R$15245  R$187:33 R$4.870,58
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27,
137 SEINFRA ED-49402 POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE E UND. 400  R$34,74 R$42,69 R$170,76
LAMPADA
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
138 SEINFRA ED-49393 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALACAO, UND. 14,00  R$152,70  R$187.64 R$2.626,96
INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS
LAMPADA COMPACTADA ELETRONICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTENCIA 23W,
139 SEINFRA  ED-49374  1eNsAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA UND. 400  R$1316  R$1617 R$64,68
17 LIMPEZA DE OBRA R$1.067,98
171 SEINFRA  ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 16330  R$532 R$6,54 R$1.067,98
R$0,00 R$0,00 R$261.982,15

ECIO CARVALHO REZENDE
Prefeito Municipal

CREA-MG: 48.247/D

Responséavel Técnico: Célio Marcos de Souza




