
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 28,62%

ITEM FONTE CDIGO UND. QUAN.
UNITÁRIO 

S/ BDI

UNITÁRIO 

C/ BDI
TOTAL

1 R$24.376,68

1.1 SEINFRA ED-50274 UND. 16,00 84,89 R$109,19 R$1.747,04

1.2 SEINFRA ED-50273

1.2.1 SEINFRA ED-50372 M 108,00 1,74 R$2,24 R$241,92

1.2.2 SEINFRA ED-50367 M 108,00 1,26 R$1,62 R$174,96

1.3 SEINFRA 35

1.3.1 SEINFRA CO-27428 PRA01 1,00 1736,24 R$2.233,15 R$2.233,15

1.3.2 SEINFRA CO-27427 PRA01 2,00 1182,82 R$1.521,34 R$3.042,68

1.4 SEINFRA ED-51007

1.4.1 SEINFRA MATED�11075 VB 1,00 1103,13 R$1.418,85 R$1.418,85

1.4.2 SEINFRA MATED�11073 M 64,00 78,67 R$101,19 R$6.476,16

1.5 SEINFRA ED-4167

1.5.1 SEINFRA MOCO-4370 H 64,00 R$109,84 R$141,28 R$9.041,92

2 R$81.140,26

2.1 SEINFRA ED-49730

2.1.1 SEINFRA MATED�11085 M 276 59,53 R$76,57 R$21.133,32

2.2.2 SEINFRA MATED�11039 VB 1 9409,5 R$12.102,50 R$12.102,50

2.2 SEINFRA ED-51110

2.2.1 SEINFRA ED-50367 M3 28,78 36,04 R$46,35 R$1.333,84

2.3 SEINFRA ED-48295

2.3.1 SEINFRA ED-50360 KG 4000 0,84 R$1,08 R$4.320,00

2.3.3 SEINFRA ED-50375 KG 4000 2,28 R$2,93 R$11.720,00

2.4 SEINFRA ED-15686

2.4.1 SEINFRA ED-50361 M2 238,01 6,9 R$8,87 R$2.111,13

2.4.2 SEINFRA ED-50372 M2 238,01 34,39 R$44,23 R$10.527,10

2.5 SEINFRA ED-49629

2.5.1 SEINFRA ED-8506 M3 98,86 38,47 R$49,48 R$4.891,39

2.5.2 SEINFRA ED-8504 M3 98,86 81,56 R$104,90 R$10.369,98

2.6 SEINFRA ED-20568

2.6.1 SEINFRA ED-50366 H 50 19,92 R$25,62 R$1.281,00

2.6.2 SEINFRA ED-50380 H 50 20,99 R$27,00 R$1.350,00

R$0,00 R$0,00 R$105.516,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO,

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CREA-MG: 246007/D

Responsável Técnico: Rubens Martiniano Vilela

MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O

LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ÉCIO CARVALHO REZENDE

Prefeito Municipal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA

LOCAL: LUMINÁRIAS  FORMA 
Adotado BDI "SICRO" do  Ofício 

Circular nº 1700/2022 (SEI DNIT 

10850715 ) SEM DESONERAÇÃO ISS: 5,00%REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JUNHO / 2022)  - SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

DESCRIÇÃO

DATA: 08/08/2022CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: PONTE RUA ARTUR MOURA MAIA - CÓRREGO DO TAQUARAL FONTE: RECURSO PRÓPRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE ATÉ 20 PONTOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 

50,1 A 100 KM

ENGENHEIRO SENIOR

INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO

ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T

LOCAÇÃO DE OBRA (Gabarito)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

 

CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOS EXECUTIVOS

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), 

ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO 

EM MADEIRA (FABRICAÇÃO)

CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ�MOLDADA CONCRETO PROTENDIDO - SEÇÃO QUADRADA 

20 X 20 CM / 50T

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4"

SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M

SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 

30 M
.
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